
※重要　変更事項

回答期限：令和８年７月２８日（火）

吉川松伏消防組合　総務課

メールアドレス：soumukanri@yoshimatsu-119.jp

FAX：048-981-7150
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昨今の中東情勢等の影響により、今後納期が逼迫してしまう可能性があります。
その場合工期延長等の対応は可能でしょうか。

上記のとおり。
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1
昨今の中東情勢等の影響により、今後照明器具の納期が逼迫してしまう可能性
があります。その場合工期延長等の対応は可能でしょうか。

工期につきましては、施工中に納期の問題が判明した際に工事受注者と協議をさ
せていただきます。

質　問　回　答　一　覧

質問 回答

件名　　吉川消防署南分署及び松伏消防署LED照明改良工事


